ZMLUVA O DIELO
na modernizaciu sustavy verejného osvetlenia
¢. ZMLP-2017-340-000009

uzatvorend podfa § 536 a néasl. zdkona €. 513/1991 Zb., Obchodného zdkonnika o vykonani diela

k
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel: Obec Mestisko
Obecny drad Mestisko €. 6
090 41 Mestisko

Statutarny orgén: Stanislav Baka, starosta obce
ICO: 00 330736

Bankové spojenie: vUB, a.s.

SWIFT/BIC: SUBASKBX

IBAN: SK37 0200 0000 0000 2602 6612

(dalej ako ,Objednavatel”)

d

1.2. Zhotovitel: KOOR Vychod, s.r.o.

Oznacenie registra: Obchodny register Okresného sidu KoSice |, odd. Sro, vloZka €.
29193/V

Sidlo: Cermelskd cesta 3, 040 01 Kosice

Statutérny orgén: Ing. Milan Orlovsky, konatel

Ing. Anton Stasko, konatel
Osoba uréena na

podpis zmluvy: Ing. Milan Orlovsky

ICo: 46 523 049

DIC: 202 341 7880

IC DPH: SK202 341 7880

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo uctu: 2981423658/0200

SWIFT/BIC: SUBASKBX

IBAN: SK22 0200 0000 0029 8142 3658

(dalej ako ,,zhotovitel”)

11
PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na zaklade vypracovanej cenovej ponuky zo dfia 04.09.2017, v rozsahu a za
podmienok dojednanych v ZMLUVE O KONCESII NA GARANTOVANU ENERGETICKU SLUZBU €. ZMLP-
2017-340-000009 (dalej len ,Koncesnd zmluva“) a za podmienok dojednanych v tejto zmluve vykona
montaZ Energetickych zariadeni a aZ do prevodu vlastnickeho préva k Energetickym zariadeniam bude
pre Objedndavatela prevadzkovat Sustavu verejného osvetlenia (dalej len spolu s dielom aj ako ,,Predmet
zmluvy“). Po uplynuti koncesnej doby urenej v Koncesnej zmluve sa Zhotovitel zavdzuje v silade
s Koncesnou zmluvou previest technologické zariadenie do vlastnictva Objednévatela. Za vyber vhodného
technologického zariadenia na modernizdciu Siete verejného osvetlenia je zodpovedny Zhotovitel.
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Zhotovitel sa vramci predmetu zmluvy okrem iného zavizuje najma uskutoénit realizdciu a montaz
energetickych zariadeni beznym technologickym spésobom svedomito a s maximalnym usilim.

Objednavatel sa zavdzuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v Koncesnej zmluve poskytovat
Zhotovitelovi vietku potrebnu suéinnost na realizaciu diela.

Technologické zariadenie ostdva pocas doby ustanovenej v Koncesnej zmluve (koncesnej doby) vo
vlastnictve Zhotovitefa. Po uplynuti tejto doby je Zhotovitel povinny odpredat Objednavatelovi za
podmienok dohodnutych v Koncesnej zmluve technologické zariadenie do jeho vyluéného vlastnictva.
Objednavatel ma pravo technologické zariadenie kipit aj pred uplynutim koncesnej doby v stlade
s Koncesnou zmluvou.

L.
DIELO

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v prvej pripravnej etape na vlastné naklady zabezpeéi dodanie Energetickych
zariadeni. Vramci toho zabezpeli ku dfiu prevzatia pdvodnej Sidstavy verejného osvetlenia od
objednavatela:
- prevzatie zmluvného vztahu na odberné miesto elektrickej energie a jej doddvku v spolupraci s
objednavatefom
- prebratie zodpovednosti za prevddzku pévodnych Energetickych zariadeni.
nasledne v o moZno najkratSom Case zabezpedi:
- vypracovanie projektovej dokumentdcie podla platnych noriem,
- pravoplatné povolenia potrebné k montdii a previddzke dodévaného technologického
zariadenia v spoluprdci s objedndvatefom
- dodanie, montaZ, sprevddzkovanie a preskusanie technologického zariadenia,
- prevzatie a vysporiadanie zmluvnych vztahov vyplyvajlcich zmliv medzi objednévatefom a
doddvatelmi v sietovych odvetviach vzmysle §2, zdkona & 250/2012 Z. z. o regulécii
v siefovych odvetviach v zneni neskorsich predpisov vztahujlcich sa na predmet diela.

Zhotovitel sa zavdzuje Ze bude poclas trvania koncesnej doby zabezpelovat prevadzku, spravu, riadenie
a kontrolu vlastného technologického zariadenia a jeho nepretrzity bezporuchovy chod. Technologické
zariadenie zostava potas trvania celej koncesnej doby v zmysle ustanoveni Koncesnej zmluvy majetkom
Zhotovitela; to neplati v pripade uplatnenia préva zo strany Objednavatela na odkupenie technologického
zariadenia do svojho vyluéného vlastnictva podla podmienok stanovenych v Koncesnej zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na vyzvu Objedndvatela na odkupenie technologického zariadenia podfa
podmienok stanovenych v Koncesnej zmluve, prevedie podfa podmienck uvedenych v Koncesnej zmluve a
ZMLUVE O UZAVRET BUDUCEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNICTVA K ENERGETICKYM ZARIADENIAM ¢&.
ZMLP-2017-340-000009 (dalej len ,Zmluva ouzavreti budicej zmluvy o prevode vlastnictva”)
technologické zariadenie do vlastnictva Objednavatela.

Miestom vykonania diela je stavebno-technologicky objekt obce Mestisko (Sustava verejného osvetlenia)
- podTa prilohy €. 5 Koncesnej zmluvy.

V.
PRAVA A POVINNOSTI

Objednavatel touto zmluvou spinomocriuje Zhotovitefa na konanie pred orgdnmi verejnej sprévy a
dotknutymi osobami, za lfelom zabezpelenia povoleni nevyhnutnych na modernizéciu a prevadzkovanie
technologického zariadenia a plnenie predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel nie je oprévneny bez prisluéného
pisomného plnomocenstva uskutocriovat také pravne kony v mene Objednavatela, ktoré by zavizovali
Objednavatela k finanénému plneniu.

Objednavatel sa zavdzuje na vlastné naklady poskytnit Zhotovitelovi vietku potrebnd sucinnost
k vykonaniu diela, ktora zahfiia najmd, ale nie vyluéne spristupnenie miesta vykonania diela za tcelom
obhliadky, primerané zabezpedenie majetku a objektu proti poskodeniu pri vykondvani diela, uréi miesta
vyhovujicich  hlavnych privodov elektrickej energie, vody a kanalizanych napojeni pre
vietky zariadenia, urlenie miesta na uloZenie zariadeni a materidlu potrebného k zhotoveniu diela ako aj
miesta na docasné uloZenie odpadu. Objedndvatel sa zavadzuje zabezpecit koordindciu ostatnych prac
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a vykonov uskutoériovanych v mieste zhotovovania diela tak, aby bola zabezpecena moznost plynulého
a neruseného zhotovenia diela. Objednavatel zabezpedi su¢innost potrebnt k riadnemu vykonaniu diela.

Pre riadne vykonanie diela ako aj v pripade oprav, Udriby alebo lpravy diela alebo jeho jednotlivych
sucasti a zariadeni je Objedndvatel povinny zabezpecit pre Zhotovitela trvaly bezpecny pristup k uréenym
meradlam, rozvodom a zariadeniam v zmysle platnych predpisov Bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a PoZiarnej ochrany.

Zhotovitel sa zavdzuje splnit svoj zdvazok prostrednictvom svojich zamestnancov v dohodnutom ¢ase a
s odbornou starostlivostou. Zhotovitel je opravneny vykonat dielo podfa tejto zmluvy aj prostrednictvom
tretich oséb. Pri vykondvani diela tretimi osobami ma Zhotovitel zodpovednost, akoby dielo vykonaval
sam.

Zhotovitel je povinny dielo vykonat tak, aby neohrozil plynulost prevadzky Sustavy verejného osvetlenia.
Na splnenie tejto povinnosti je oprdvneny koordinovat prevadzku Sustavy verejného osvetlenia pocas
obdobia zhotovovania.

Zavdzok zhotovit dielo podfa tejto zmluvy bude splneny nadobudnutim pravoplatnosti dokladu
opraviujlceho uZivat dielo v zmysle platnych predpisov.

Dielo musi byt pred uvedenim do prevadzky riadne a vfas dokonfené a budu vykonané za ucasti
Objednavatela vietky skuSky preukazujice funkénost a spolahlivost ako aj dodrianie parametrov,
dohodnutych v tejto zmluve a odportcéanych v projektovej dokumentacii, prip. vo vyjadreniach dotknutych
organov Statnej spravy.

Priebeh realizovanych prac bude zaznamenany vstavebnom/montdznom denniku v zmysle platnych
predpisov a nariadeni.

V pripade vzniku nepredvidanych skutonosti pri zhotovovani diela sa Zhotovitel zavdzuje pocinat si tak,
aby Skody hroziace na Zivotnom prostredi, majetku, zdravi a Zivotoch boli o moZno najmensie. Tato
povinnost zahffia najma povinnost okamzite vykonat opatrenia vedtce k zabréneniu rozsirovania pripadne
k vzniku dalsich nasledkov takychto okolnosti ako aj povinnost bez zbytoéného odkladu informovat osobu
poverenl Objednavatelom.

Povinnosti a zavdazky Zhotovitela ako prevddzkovatela modernizovane] Sustavy verejného osvetlenia
prostrednictvom technologického zariadenia ustanovuje podrobne ZMLUVA O PREVADZKE SUSTAVY
VEREJNEHO OSVETLENIA €. ZMLP-2017-340-000009; (dalej aj len ,,Zmluva o prevadzke stistavy verejného
osvetlenia“)

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v pripade uplatnenia prdva zo strany Objednavatela na odkipenie
technologického zariadenia podla podmienok stanovenych v Koncesnej zmluve a v Zmluve o uzavreti
budlicej zmluvy o prevode vlastnictva, odovzda dielo spdsobilé k ucelu uZivania, zodpovedajliice
primeranému opotrebeniu poéas doby uZivania, ktoré bude splfiat vietky platné normy STN, TP, ako aj
ostatné vieobecne zdvdzné pravne predpisy do vlastnictva Objedndvatefa. Spolu s dielom budd
Objednavatefovi odovzdané aj vietky origindly projektovej dokumentacie diela a technologického
zariadenia ako aj dalia dokumentdcia vztahujica sa k predmetu zmluvy tak, aby platnost tychto
dokumentov bola minimalne este v trvani 6 mesiacov odo dfia prevzatia predmetu zmluvy.

V.
SPOLUPOSOBENIE A PODMIENKY VYKONANIA DIELA.

Objedndvatel sa zavdzuje spristupnit Zhotovitelovi miesto vykonania diela vratane pléch sliZiacich ako
zariadenie staveniska najneskér do 8.11.2017. Odovzdanie a prevzatie miesta vykonu diela si zmluvné
strany potvrdia podpisanim Preberacieho protokolu.

Objednavatel sdm na vlastné naklady zabezpedi dodavky médii (elektricka energia, voda, prip. iné médid),
moznost pouZivat socidlne zariadenia, uzamykatelné priestory pre %atne a sklady materidlu alebo vhodny
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priestor na umiestnenie prenosnych 3atni a skladu a Uplny pristup do vybranych poskytnutych priestorov
(24 hodin denne, 7 dni v tyZdni).

V priebehu préc Zhotovitefa musi byt na mieste vykonania diela pritomny zodpovedny pracovnik
Zhotovitela alebo nim povereny zéstupca, ktory bude mat pravomoc riedit pripadné problémy, vzniknuté v
priebehu realizécie diela.

V.
TERMINY PLNENIA DIELA

Termin zacatia zhotovovania diela: Odo diia odovzdania a prevzatia miesta vykonu diela podfa bodu 5.1,
€ldnku 5.

Termin ukoncenia zhotovenia diela: v Den akceptéacie najneskdr viak do 31.12.2017.

Termin sprevadzkovania technologického zariadenia a zadatia uZivania zariadenia podfa bodu II1./3.2
upravuje Zmluva o prevddzke sustavy verejného osvetlenia.

Doba prevddzky technologického zariadenia Zhotovitelom (koncesnd doba) je podrobne 3pecifikovand
v Koncesnej zmluve.

Termin pripadného nasledného odovzdania technologického zariadenia do vlastnictva Objedndvatela
podfa bodu 11I/3.3 upravuje Koncesnad zmluva a Zmluva o uzavreti budtcej zmluvy o prevode viastnictva.
V pripade, Ze odberatel bude mat zaujem odkupit technologické zariadenie e3te pred tymto terminom,
bude to moZné vykonat za zostatkovi cenu stanovent v zavislosti od roku odkuipenia, ktorl ustanovuje
Zmluva o uzavreti budicej zmluvy o prevode viastnictva.

VIL
CENA DIELA

Cena a Struktura tvorby ceny diela ako celku je Specifikovana v ¢lanku 8 Koncesnej zmluvy.

Cena diela je zahrnutd vcene za prevadzku Sustavy verejného osvetlenia v zmysle Koncesnej zmluvy
a zmldv s fiou previazanych.

K zmene dohodnutej ceny za dielo neddjde okrem pripadov uvedenych v Koncesnej zmluve a zmluvach
s flou previazanych.

Naklady na prace naviac, ktoré Zhotovitelovi pri realizacii diela vzniknu zna$a v plnom rozsahu Zhotovitel,
ktory nie je opravneny tieto ndklady premietnuf do ceny diela. Price naviac budi zaznamenané
v stavebnom/montainom denniku.

Cena pri odovzdani diela je definovana v Zmluve o uzavreti budicej zmluvy o prevode vlastnictva.

VIIL
PLATOBNE PODMIENKY

Platobné podmienky st upravené v ¢ldnku 8 Koncesnej zmluvy.
Lehota splatnosti faktury je 15 dni odo dfia dorucenia faktury objednavatelovi.

IX.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel' vykona dielo podfa tejto zmluvy samostatne a na vlastné nebezpeéenstvo. Vykonanim
Specifickych prdc moie Zhotovitel' poverit tretiu osobu s prisluinou spésobilostou na vykonanie diela,
pricom Zhotovitel bude mat za fiu zodpovednost, akoby dielo vykondval sém.



9.2. Zhotovitel bude vykondvat dielo prostrednictvom nim poverenej pravnickej alebo fyzickej osoby
s prisludnou spdsobilostou na vykonanie diela, pricom Zhotovitel ma za fiu zodpovednost, akoby dielo
vykondval sam.

9.3. Kodpie vietkych suvisiacich povoleni zo strany Objedndvatela budu kedykolvek pristupné k nahliadnutiu,
a budu prilozené k stavebnému/montdznemu denniku.

9.4. Zhotovitel je zodpovedny za dodrZiavanie ustanoveni Vyhlasky Slovenského Uradu bezpecnosti prace
a Slovenského banského dradu € 147/2013 VYHLASKA Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky z 5. juna 2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti, ako i dalich aplikovatelnych vieobecne zaviaznych pravnych predpisov.
Zhotovitel zodpovedd za dodrziavanie zdkladnych nariadeni hygieny prace dané Upravou MZSR v zneni €.
Z-9021/84-B/2-06 registr. v casti 24/85 Zb. o hygienickych poZiadavkdch na pracovisku, vyhld3ok
a rozhodnuti organov $tdtnej sprdvy starostlivosti o Zivotné prostredie a vSeobecne zdvdznych nariadeni
a rozhodnuti obci na useku starostlivosti o Zivotné prostredie. Jednotlivi pracovnici zhotovujtci dielo budu
mat doklady o absolvovani suvisiacich Skoleni a preukazy spdsobilosti na vykon vybranych éinnosti.

9.5. Zhotovitel zabezpedi stalu pritomnost nim poverenej odborne spdsobilej osoby na pracovisku v priebehu
pracovného ¢asu.

9.6. Zhotovitel je povinny zabezpe it primeranu ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od Objednévatela na
zhotovenie diela. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste montéaZe zariadenia. Zhotovitel
zodpovedd za Cistotu komunikdcii, po ktorych sa pri zhotovovani diela odvaZa stavebny a komunainy
odpad, alebo iny materidl potrebny na zhotovenie diela. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady vietky
odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti, to znamena aj odpady, ktorych pévodcom v zmysle zdkona
o odpadoch je zhotovitel aj odpady, ktorych pévodcom je objednavatel.

9.7. Pocas realizécie diela Zhotovitel vedie stavebny/montainy dennik obvyklym spésobom s dennymi zapismi.
Ak zhotovitelom poverena odborne spdsobild osoba nesuhlasi s obsahom zdznamu, je povinna uplatnit
svoje namietky najneskér do 2 pracovnych dni, inak sa predpokladd, Zze s obsahom zaznamu suhlasi. Na
zdvainé zaznamy bude Objednavatel do 24 hodin upozorneny. V priebehu pracovného €asu musi byt
stavebny/montazny dennik trvalo pristupny na mieste vykonu préace.

9.8. Ak budd pri vykonavani diela zistené chyby projektove] dokumenticie dodanej zhotovitefom, je
zhotovitel povinny zabezpedit odstranenie tychto vad v dohodnutej lehote. Zhotovitel je povinny po tito
dobu préace s tymito vadami nezacinat alebo prerusit.

9.9. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri realizacii diela a ktorého pévodcom je
objedndvatel tak, aby zabezpedil jeho zneSkodnenie alebo zhodnotenie opravnenou osobou v zmysle

zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zdkon
o odpadoch®).

9.10. Zhotovitel je povinny najneskér ku Driu akceptacie predloZit objednavatelovi Zmluvu na odobratie
odpadu vzniknutého pocas realizacie diela, ktori uzavrel sodberatelom majlcim oprdvnenie na
nakladanie s odpadmi (aj s nebezpeénym odpadom) podla ziakona o odpadoch(dalej len ,opravnena
osoba”). NepredloZenie tejto zmluvy ku Driu akceptdcie sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvnej
povinnosti s moZnostou objednavatela od zmluvy odstlpif. Ak pri realizicii diela vznikne taky druh
odpadu, na nakladanie s ktorym nema opravnend osoba podla predloZenej zmluvy opravnenie, zhotovitel
je povinny bezodkladne najneskér do mesiaca od zistenia tejto skutolnosti predloZif objedndvatelovi
zmluvu s oprdvnenou osobou, ktora toto opravnenie obsahovat bude.

9.11.  Material, ktory bude pri realizacii diela demontovany, zapiSe osoba (osoby) objednavatefom poverend
na kategorizdciu do supisu materidlu, ktory sa nebude povazovat za odpad a odhadnutého mnoiZstva
odpadu, z ktorého bude zhotovitel vychadzat pri nakladani s odpadom. Objednévatel je povinny stipis
zhotovitelovi odovzdat a zhotovitel je povinny tento prevziat.

9.12.  Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel, triedit podfa druhov
a spravne zaradit podla Katalégu odpadov (vyhldska MZP SR €. 365/2015 Z. z.).



9.13.  Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoistve odpadov, ktorych pdvodcom
je objednévatel, a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhladky MZP SR €. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie
v mene objednévatela. Za spisovanie a vedenie evidencie v sulade so zdkonom o odpadoch a vykondvacimi
predpismi zodpoveda zhotovitel.

9.14.  Zhotovitel je povinny evidenciu uvedenu v bode 9.13 odovzdat objednavatefovi najneskér do konca
prislusného kalendarneho roku. Spolu s evidenciou je povinny Zhotovitel objednévatefovi odovzdat:

9.14.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré bude na strane odovzdéavajiceho podpisané (s uvedenim
Citatelného mena a priezviska, podpisu, peiatkou, ditumom) poverenou osobou zhotovitela
a zdroveni poverenou oscbou objedndvatela ana strane preberajiceho poverenou osobou
opravnenej osoby

9.14.2. vaine listky potvrdené opravnenou osobou

9.14.3. sprievodné listy nebezpecného odpadu (SLNO).

9.15.  V pripade vzniku a prepravy nebezpeénych odpadov, ktorych pévodcom je objednévatel, je zhotovitel
povinny zabezpedit tlaciva Sprievodny list nebezpeéného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie.
Zhotovitel sucasne zabezpeti, ze na Sprievodnych listoch nebezpeéného odpadu nebude v Ziadnom
pripade ako odosielatel uvedeny objednéavatel.

9.16.  Zhotovitel sa zavdzuje odpad, ktorého pdvodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat na dalsie nakladanie opravnenej osobe. Zhotovitel zabezpeduje u odpadov, ktorych pévodcom je
objednavatel, prednostne ich pripravu na opdtovné poutitie, ich recykldciu, pripadne iné zhodnocovanie;
ak to nie je moiné zabezpecuje ich zneskodrnovanie.

9.17.  V pripade ak v ddsledku porusenia povinnosti zhotovitela uvedenych v tomto €lanku bude zo strany
organov Statnej spravy objedndvatelovi uloiena sankcia, je zhotovitel povinny tito objedndvatelovi
nahradit najneskér do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy na Uhradu uloZenej sankcie.
Objednavatel je opravneny jednostrannym pravnym ukonom takdto pohladavku vzniknutd vodi
zhotovitefovi zapocitat. V pripade vykonu kontroly orgdnom S3tatnej spravy poskytne zhotovitel
objedndvatelovi sti¢innost a kontrolnym organom pozadovanu dokumentdciu.

X.
ZODPOVEDNOST

10.1.  Zhotovitel zabezpedi v ramci svojho prevadzkovania vo vlastnej rézii pravidelny zaruény aj pozarucny
servis technologického zariadenia.

Xl.
ZMLUVNE POKUTY A UKONCENIE ZMLUVY

10.2. Zhotovitel ma pravo pisomne odstipit od zmluvy vpripade, ak neposkytnutie sucéinnosti
Objednavatela brani Zhotovitelovi v riadnom zhotovovani diela.

10.3.  Ostatné naroky zmluvnych strdn na nahradu ndkladov a vzniknutych $kéd z dévodu nedodriania
zmluvnych zavazkov (vratane naslednych §kod) tymto nie st dotknuté.

Xil.
vY331A moc

11.1.  Pre ucely predmetnej zmluvy sa za vy3$iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zdvislé, ani ich nemézu
ovplyvnit uéastnici tohto zmluvného vztahu, napr., ale nie vylu¢ne vojna, Zivelne pohromy, mobilizacia.

11.2. Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemoznym do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy3diu moc, poZiada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k
predmetu, cene a ¢asu plnenia. V pripade, Ze nebude moZna dohoda, moie strana, ktord sa na vysisiu moc
odvolala, odstipit od zmluvy. U&inky nastant dfiom doruéenia pisomnej vyzvy U&astnikovi vztahu na jeho
posledni znamu adresu.



11.3.  V pripade nestihlasu druhej strany so zru§enim zmluvy podfa bodu 12.2 tejto zmluvy rozhodne stid na
ndvrh tejto strany.

Xiil.
ZAVERECNE USTANOVENIE

12.1.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade rozporu ustanoveni tejto zmluvy a ustanoveni Koncesnej
zmluvy maji prednost ustanovenia Koncesnej zmluvy, ktord tvori neoddelitelnti sicast obsahu tejto
zmluvy. Ustanovenia tejto zmluvy je potrebné vykladat v silade s pojmami a terminmi pouZitymi
v Koncesnej zmluve. -

12.2.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze skutoénosti o ktorych sa dozvedeli pri uzatvdrani tejto zmluvy
a vietkych jej dodatkov a priloh, ako aj skutoénosti uvedené v tejto zmluve a to najmi, ale nie wyluéne
cenové podmienky vykonania diela budi povaZované za déverné a strany nie sd opravnené ich zverejnit
bez sdhlasu druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie plati aj po ukonéeni platnosti tejto zmluvy. To
neplati pre pripad spinenia zdkonnych povinnosti zverejnit tdaje obsiahnuté v tejto zmluve.

12.3.  Objedndvatel poskytuje dobrovolne Zhotovitelovi svoje osobné ddaje stivisiace s predmetom plnenia
tejto zmluvy a udeluje Zhotovitefovi sihlas na spracovanie osobnych Gdajov v stlade s § 11 zak. &
122/2013 Z. z. o ochrane osobnych Udajov. Zhotovitel nie je oprdvneny ich zverejnit bez sdhlasu
Objedndvatela ani ich poskytnit tretej strane. To neplati pre pripad spinenia zdkonnych povinnosti
zverejnit udaje obsiahnuté v tejto zmluve.

12.4.  Prdva apovinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechddzaji i na pravnych
ndstupcov. Nie je moZné ich prevadzat bez suhlasu obidvoch zmluvnych stran na iné organizacie.

12.5.  Této zmluva predstavuje dohovor zmluvnych strén o predmete tejto zmluvy. Akdkolvek zmena tejto
zmluvy méZe byt uskutoénend iba pisomne a vo forme oéislovaného dodatku tejto zmluvy.

12.6.  Zmluvné strany prehlasuji, Ze st opravnené uzavriet predmetnt zmluvu a kazdd zo zmluvnych stran
sa pri uzavreti tejto zmluvy spolieha na takéto vyhlasenie druhej zmluvnej strany.

12.7.  Zmluvné strany si tito zmluvu precitali, jej obsahu rozumeju, su si vedomé pravnych nésledkov z nej
vyplyvajicich a na znak stihlasu s fiou zmluvu slobodne, vézne, bez omylu, nie za ndpadne nevyhodnych
podmienok uzatvaraju a potvrdzuju podpisom na to opravnenych oséb.

12.8.  Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania a G¢innost dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia
v zmysle platnych predpisov.

12.9. Téato zmluva je vyhotovend v 3tyroch rovnopisoch, z ktorych kaidd zo zmluvnych strén obdrii dve
vyhotovenia.

12.10. Této zmluva je v celom svojom rozsahu vzdjomne previazand s nasledujicimi zmluvami:

12.10.1. ZMLUVA O KONCESII NA GARANTOVANU ENERGETICKU SLUZBU €. ZMLP-2017-340-000009.

12.10.2. ZMLUVA O PREVADZKE SUSTAVY VEREJNEHO OSVETLENIA ¢&. ZMLP-2017-340-000009,

12.10.3. ZMLUVA O UZAVRETI BUDUCE) ZMLUVY O PREVODE VLASTNICTVA K ENERGETICKYM ZARIADENIAM

¢. ZMLP-2017-340-000009.

V Stropkove, diia ,@QZO/Z‘Z

Za Koncesionara

KOOR Vychod, s.r.o.




